Samtgemeinde Nord-Elm
Der Samtgemeindebürgermeister

Beabsichtigte Auftragsvergaben- Ex-ante-Transparenz

Öffentliches Auftragswesen

Gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A ist über beabsichtigte Ausschreibungen für Bauleistungen ab einem Auftragswert von 25.000,00 €
(ohne Ust.) auf der Internetseite der Samtgemeinde Nord-Elm zu informieren.

Auftraggeber: Samtgemeinde Nord-Elm und Mitgliedsgemeinden
Steinweg 15, 38373 Süpplingen
Telefon: 05355/697-0
E-Mail: verwaltung@samtgemeinde-nord-elm.de

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und vorraussichtlicher Umfang der Leistung	Vorraussichtlicher Zeitraum der Ausführung
Endausbau "Vor dem Schirpke" in Süpplingen	Baugebiet "Vor dem Schierpke	Straßenendausbau	2026
Endausbau "Am alten Wasserwerk" in Frellstedt	Baugebiet "Am alten Wasserwerk"	Straßenendausbau	Frühjahr 2026
Teilsanierung Friedhofsweg	Süpplingen	Straßenteilsanierung	2026
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Baufeldfreimachung	Februar 2026-April 2026
Fahrbahnsanierung Eichendorfstraße	Frellstedt	Straßenbauarbeiten	Februar 2026-April 2026
Endausbau Baugebiet "Am Kindergarten" in Warberg	Warberg	Endausbau Baugebiet	Februar 2026-Mai 2026
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagsschule	Süpplingen	Fliesenarbeiten	August-September 2026
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagsschule	Süpplingen	Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten	August-September 2026 September-Oktober 2026
Sanierung einer Löschwasserzisterne	Wolsdorf	Erdarbeiten	2026
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Rohbauarbeiten	Juni 2026-März 2027
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Gerüstarbeiten	August 2026-Mai 2027
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagsschule	Süpplingen	Heizungsarbeiten	Juni 2026-November 2026
Erweiterungsbau der Grundschule zur Ganztagsschule	Süpplingen	Sanitärarbeiten	Juni 2026-November 2026
Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschule Süpplingen	Süpplingen	Sicherheitsbeleuchtung	Juli 2026-August 2026
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Erdungs- und Blitzschutzarbeiten Erdungsarbeiten Blitzschutzarbeiten	Mai 2026 -Juli 2026 Apr 27
Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschule Süpplingen	Süpplingen	Einbau von Türen	Jul 26
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Aufzugsanlagen	Juli 2026-Februar 2028
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Heizungstechnik	Dezember 2026-Februar 2028
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Lüftungstechnik	Juli 2027-Januar 2028
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Sanitärtechnik	Dezember 2026-Februar 2028
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Dachabdichtungsarbeiten	Feburar 2027-Juni 2027
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Holzbauarbeiten	Septembr 2026-Januar 2027
Ersatzneubau der Sporthalle in Warberg in Süpplingen in der Samtgemeinde Nord-Elm	Warberg	Trapezblecharbeiten	September 2026-Februar 2027