
Samtgemeinde Nord-Elm

Der Samtgemeindebürgermeister

Gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A ist über beabsichtigte Ausschreibungen für Bauleistungen ab einem Auftragswert von 25.000,00 €

(ohne Ust.) auf der Internetseite der Samtgemeinde Nord-Elm zu informieren.

Auftraggeber: Samtgemeinde Nord-Elm und Mitgliedsgemeinden

Steinweg 15, 38373 Süpplingen

Telefon: 05355/697-0

E-Mail: verwaltung@samtgemeinde-nord-elm.de

Auftragsgegenstand Ort der Ausführung
Art und vorraussichtlicher Umfang 

der Leistung
Vorraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Erneuerung Parkplazz Freibad Räbke Räbke Tiefbau und Galabauarbeiten September 2026-Dezember 2026

Grundschule Süpplingen Süpplingen Asbest Abbruch und Behandlung September-Oktober 2026

Grundschule Süpplingen Süpplingen Abbruch und Entkernung September-Oktober 2026

Endausbau Steigerweg Wolsdorf Straßenbauarbeiten Oktober - Dezember 2026

Ersatzneubau Sporthalle Warberg

in Süpplingen in der Samtgemeinde Warberg Estricharbeiten Juli 2027-September 2027

Nord-Em 

Ersatzneubau Sporthalle Warberg

in Süpplingen in der Samtgemeinde Warberg vorgehängte hinterlüftete Fassade November 2026-Juni 2027

Nord-Em 

Ersatzneubau Sporthalle Warberg

in Süpplingen in der Samtgemeinde Warberg Trockenbauarbeiten März 2027-Dezember 2027

Nord-Em 

Ersatzneubau Sporthalle Warberg

in Süpplingen in der Samtgemeinde Warberg Trennvorhang Oktober 2027 - November 2027

Nord-Em 

Ersatzneubau Sporthalle Warberg

in Süpplingen in der Samtgemeinde Warberg Prallschutz und Bauelemente November 2026 - Oktober 2027

Nord-Em 

Ersatzneubau Sporthalle Warberg

in Süpplingen in der Samtgemeinde Warberg Außenanlagen August 2027 - April 2028

Nord-Em 

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Trockenbauarbeiten November 2026 - Juli 2027

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Elektroarbeiten Januar 2027 - Juli 2027

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Innenputz + WDVS Feburar 2027 - Juli 2027

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Estricharbeiten  März 2027

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Fliesenarbeiten März 2027 - April 2027

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Malerarbeiten April 2027 - Juli 2027

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Frellstedt Frellstedt Freianlagen Mai 2027 - Juli 2027

Beabsichtigte Auftragsvergaben- Ex-ante-Transparenz

Öffentliches Auftragswesen


